

2023年度 主要調達計画（関西電力 原子力設備 工事請負・業務委託）

関西電力 原子力設備 【工事請負・業務委託】

※計画内容（仕様、数量、納工期等）の変更・中止や公開時点で調達手続きが完了している場合があります。取引に際しては、取引先登録審査が必要であり、詳細はHP「資材調達情報」をご覧ください。

NO	区分	工事・業務名	施工・実施場所	納工期（自）	納工期（至）
1	工事請負	美浜1・2号機 雑用空気圧縮機定期修繕工事	美浜発電所	2023年8月	2023年9月
2	工事請負	美浜3号機 ガス分析計定期修繕工事	美浜発電所	2023年4月	2024年3月
3	工事請負	美浜発電所 整備センタークレーン定期修繕工事	美浜発電所	2023年11月	2023年12月
4	工事請負	美浜発電所 低レベル放射性廃棄物搬出検査装置定期修繕工事	美浜発電所	2023年12月	2024年1月
5	工事請負	高浜1・2号機 内挿物取扱工具用水中TVカメラ定期修繕工事	高浜発電所	2023年4月	2024年3月
6	工事請負	高浜3・4号機 内挿物取扱工具用水中TVカメラ定期修繕工事	高浜発電所	2023年4月	2024年3月
7	工事請負	高浜1号機 燃料シッピング検査装置点検工事	高浜発電所	2023年4月	2023年5月
8	工事請負	高浜発電所 放射線測定器他定期修繕工事	高浜発電所	2023年4月	2024年3月
9	工事請負	高浜3号機復水処理装置樹脂取替工事	高浜発電所	2023年11月	2024年3月
10	工事請負	高浜発電所 野外モニタ停止時点検工事	高浜発電所	2023年10月	2024年3月
11	工事請負	高浜1・2号機 起動変圧器関係機器定期修繕工事	高浜発電所	2023年8月	2023年12月
12	工事請負	高浜1・2号機 降圧変圧器関係しゃ断器他定期修繕工事	高浜発電所	2023年8月	2023年12月
13	工事請負	高浜発電所 直流電源装置蓄電池他定期修繕工事	高浜発電所	2023年8月	2024年3月
14	工事請負	高浜発電所 予備変圧器関係機器定期修繕工事	高浜発電所	2024年1月	2024年3月
15	工事請負	高浜発電所 しゃ断器他定期修繕工事	高浜発電所	2024年1月	2024年3月
16	工事請負	高浜発電所 変圧器絶縁油フルフルール他定期修繕工事	高浜発電所	2023年4月	2023年4月
17	工事請負	高浜発電所 特高開閉所機器定期修繕工事	高浜発電所	2023年4月	2023年9月
18	工事請負	高浜発電所 予備変圧器保護リレー盤他修繕工事	高浜発電所	2024年1月	2024年3月
19	工事請負	高浜発電所 予備変圧器バスダクト碍子修繕工事	高浜発電所	2024年1月	2024年3月
20	工事請負	高浜発電所 取水口橋形クレーン用モータ他修繕工事	高浜発電所	2024年1月	2024年3月
21	工事請負	高浜2号機 サンプリング盤タイマーリレー他修繕工事	高浜発電所	2023年4月	2024年3月
22	工事請負	高浜1・2号機 ホット計器室内パッケージエアコン修繕工事	高浜発電所	2023年4月	2024年3月
23	工事請負	高浜3・4号機 R C S超音波水位計信号処理部修繕工事	高浜発電所	2023年4月	2023年5月
24	工事請負	高浜1号機 ブラント再起動に伴うCRDM点検工事	高浜発電所	2023年4月	2024年3月
25	工事請負	高浜1・2号機 1次系クレーンホイスト定期修繕工事	高浜発電所	2023年4月	2023年7月
26	工事請負	高浜1・2号機 補助建屋クレーン定期修繕工事	高浜発電所	2023年4月	2023年11月
27	工事請負	高浜1・2号機 格納容器冷房装置他定期修繕工事	高浜発電所	2023年4月	2024年3月
28	工事請負	高浜3・4号機 1次系クレーンホイスト定期修繕工事	高浜発電所	2023年4月	2023年11月
29	工事請負	高浜3・4号機 格納容器冷房装置他定期修繕工事	高浜発電所	2023年3月	2023年12月
30	工事請負	高浜3・4号機 燃料取扱建屋クレーン定期修繕工事	高浜発電所	2023年6月	2024年3月
31	工事請負	高浜発電所 高圧ガス供給設備定期修繕工事	高浜発電所	2023年4月	2023年6月
32	工事請負	高浜発電所 D廃棄物庫消火設備制御盤修繕工事	高浜発電所	2023年4月	2024年3月
33	工事請負	高浜2号機 ヒドラジン注入ポンプ他修繕工事	高浜発電所	2023年4月	2024年3月
34	工事請負	大飯1・2号機 起動変圧器関係機器定期修繕工事	大飯発電所	2023年4月	2024年3月
35	工事請負	大飯1号機 直流電源装置定期修繕工事	大飯発電所	2023年4月	2024年3月
36	工事請負	大飯1号機 直流電源装置用しゃ断器他修繕工事	大飯発電所	2023年4月	2024年3月
37	工事請負	大飯3・4号機 可燃性ガス漏洩検出盤修繕工事	大飯発電所	2023年4月	2023年11月
38	工事請負	大飯発電所 放射線測定器他定期修繕工事	大飯発電所	2023年4月	2024年3月
39	工事請負	大飯発電所 気象観測装置定期修繕工事	大飯発電所	2023年6月	2024年3月
40	工事請負	大飯3・4号機 3H耐火壁貫通部点検工事	大飯発電所	2023年5月	2024年3月
41	工事請負	大飯3・4号機 海水淡水化装置PH計他定期修繕工事	大飯発電所	2023年4月	2024年3月
42	工事請負	大飯発電所 電気設備錆腐食部修繕工事	大飯発電所	2023年7月	2023年12月
43	工事請負	大飯発電所1・2号機 退出モニタ移設工事	大飯発電所	2023年4月	2024年3月
44	工事請負	大飯発電所 保修点検建屋Ge波高分析装置修繕工事	大飯発電所	2023年4月	2024年3月
45	工事請負	大飯発電所3・4号機 出入管理室用データ処理装置修繕工事	大飯発電所	2023年4月	2024年3月
46	工事請負	大飯発電所 プロセスモニタ線源校正装置修理	大飯発電所	2023年4月	2024年3月
47	工事請負	大飯発電所 雑固体処理設備データ処理装置修繕工事	大飯発電所	2023年10月	2024年1月
48	工事請負	大飯発電所 低レベル放射性廃棄物搬出検査装置定期修繕工事	大飯発電所	2023年11月	2023年11月
49	工事請負	大飯発電所 補助建屋冷房装置他定期修繕工事	大飯発電所	2023年3月	2023年12月
50	工事請負	大飯発電所 500kV関係機器定期修繕工事	大飯発電所	2023年4月	2024年3月
51	工事請負	大飯発電所 物揚岸壁クレーン電気設備修繕工事	大飯発電所	2023年4月	2024年3月
52	工事請負	大飯3・4号機 雑固体焼却炉B排ガス試料採取装置修繕工事	大飯発電所	2023年9月	2024年3月
53	工事請負	大飯3・4号機 NO. 2予備変圧器関係機器定期修繕工事	大飯発電所	2023年1月	2023年5月
54	工事請負	大飯発電所 NO. 1予備変圧器関係機器定期修繕工事	大飯発電所	2023年1月	2023年5月
55	工事請負	大飯3・4号機 耐震波及的影響機器他識別表示塗装修繕工事	大飯発電所	2023年9月	2024年1月
56	工事請負	大飯発電所 放射線測定装置他修繕工事	大飯発電所	2023年6月	2023年12月
57	工事請負	美浜発電所 土木設備点検補修工事	美浜発電所	2023年4月	2024年3月
58	工事請負	美浜発電所 物揚岸壁前面浚渫工事	美浜発電所	2023年7月	2023年11月
59	工事請負	高浜発電所 土木設備点検補修工事	高浜発電所	2023年4月	2024年3月
60	工事請負	高浜発電所 放水口防潮堤止水ジョイント修繕工事	高浜発電所	2023年4月	2023年9月
61	工事請負	大飯発電所 土木設備点検補修工事	大飯発電所	2023年4月	2024年3月
62	工事請負	2022年度環境モニタリングセンター建物付属設備定期点検補修工事	環境モニタリングセンター	2023年4月	2024年3月

関西電力 原子力設備【工事請負・業務委託】

※計画内容（仕様、数量、納工期等）の変更・中止や公開時点で調達手続きが完了している場合があります。取引に際しては、取引先登録審査が必要であり、詳細はHP「資材調達情報」をご覧ください。

NO	区分	工事・業務名	施工・実施場所	納工期（自）	納工期（至）
63	工事請負	原子力事業本部 観測用地震計ワークステーション点検補修工事	原子力事業本部ビル	2023年10月	2024年3月
64	工事請負	原子力事業本部 建屋観測用地震計点検工事	原子力事業本部ビル	2023年10月	2024年3月
65	工事請負	2023年度 美浜発電所建物付属設備他定期点検補修工事	美浜発電所	2023年4月	2024年3月
66	工事請負	2023年度 美浜発電所建物屋上防水定期点検補修工事	美浜発電所	2023年4月	2024年3月
67	工事請負	2023年度 美浜3号機本館他水密扉定期点検補修工事	美浜発電所	2023年4月	2024年3月
68	工事請負	2023年度 美浜発電所免震事務棟建物付属設備他定期点検補修工事	美浜発電所	2023年4月	2024年3月
69	工事請負	2023年度 美浜発電所所管建築設備巡視点検補修工事	美浜発電所	2023年4月	2024年3月
70	工事請負	美浜3号機 原子炉建屋生体遮蔽装置塗装他修繕工事	美浜発電所	2023年4月	2024年3月
71	工事請負	美浜発電所 自動扉、シャッター修繕工事	美浜発電所	2023年4月	2024年3月
72	工事請負	美浜発電所 観測用地震計点検工事	美浜発電所	2023年4月	2024年3月
73	工事請負	高浜発電所 4号機タービン建屋屋上換気扇取替工事（3期工事）	高浜発電所	2023年10月	2025年3月
74	工事請負	高浜発電所 4号機タービン建屋屋上換気扇取替工事（3期工事）関連除却工事	高浜発電所	2023年10月	2025年3月
75	工事請負	高浜発電所 3・4号原子炉周辺建屋他屋上防水改良工事	高浜発電所	2023年10月	2026年3月
76	工事請負	高浜発電所 3・4号原子炉周辺建屋他屋上防水改良工事関連除却工事	高浜発電所	2023年10月	2026年3月
77	工事請負	高浜発電所 建築所管建物付属設備定期点検補修工事	高浜発電所	2023年4月	2024年3月
78	工事請負	高浜発電所 免震事務棟建物付属設備定期点検補修工事	高浜発電所	2023年4月	2024年3月
79	工事請負	高浜発電所 建築所管設備巡視点検補修工事	高浜発電所	2023年4月	2024年3月
80	工事請負	高浜発電所 1-4号機 本館他水密扉点検補修工事	高浜発電所	2023年4月	2024年3月
81	工事請負	高浜発電所 1-4号機 本館地下他湧水点検補修工事	高浜発電所	2023年4月	2024年3月
82	工事請負	高浜発電所 建築所管建物 屋上防水他定期点検補修工事	高浜発電所	2023年4月	2024年3月
83	工事請負	高浜発電所 本館他内装修繕工事	高浜発電所	2023年4月	2024年3月
84	工事請負	高浜発電所 1-4号機原子炉格納容器内 生体遮へい塗装他修繕工事	高浜発電所	2023年4月	2024年3月
85	工事請負	高浜発電所 観測用地震計点検工事	高浜発電所	2023年4月	2024年3月
86	工事請負	高浜発電所 建築所管ホイスド設備定期点検工事	高浜発電所	2023年4月	2024年3月
87	工事請負	大飯発電所 建築所管建物付属設備定期点検補修工事	大飯発電所	2023年4月	2024年3月
88	工事請負	大飯発電所 免震事務棟他付属設備定期点検補修工事	大飯発電所	2023年4月	2024年3月
89	工事請負	大飯発電所 建築所管建物 屋上防水他定期点検補修工事	大飯発電所	2023年4月	2024年3月
90	工事請負	大飯発電所 3・4号機 本館水密扉定期点検補修工事	大飯発電所	2023年4月	2024年3月
91	工事請負	大飯発電所 1-4号機 本館建物他火災防護設備定期点検補修工事	大飯発電所	2023年4月	2024年3月
92	工事請負	大飯発電所 建築所管建物巡視点検工事	大飯発電所	2023年4月	2024年3月
93	工事請負	大飯発電所 3・4号機 PCCVエレベーター定期点検補修工事	大飯発電所	2023年4月	2024年3月
94	工事請負	大飯発電所 3・4号機原子炉格納容器内 生体遮へい塗裝修繕工事	大飯発電所	2023年4月	2024年3月
95	工事請負	大飯発電所 3・4号機本館建物内床壁塗装他修繕工事	大飯発電所	2023年4月	2024年3月
96	工事請負	大飯発電所 1号機 タービンシャッター修繕工事	大飯発電所	2023年4月	2024年3月
97	工事請負	大飯発電所 アス固化建屋シャッター修繕工事	大飯発電所	2023年4月	2024年3月
98	工事請負	大飯発電所 観測用地震計定期点検補修工事	大飯発電所	2023年4月	2024年3月
99	業務委託	美浜発電所 産業廃棄物 収集・運搬・中間処理	美浜発電所	2023年6月	2024年5月
100	業務委託	高浜発電所 産業廃棄物 収集・運搬・中間処理	高浜発電所	2023年6月	2024年5月
101	業務委託	大飯発電所 産業廃棄物 収集・運搬・中間処理	大飯発電所	2023年6月	2024年5月
102	業務委託	美浜発電所 産業廃棄物処分	美浜発電所	2023年6月	2024年5月
103	業務委託	高浜発電所 産業廃棄物処分	高浜発電所	2023年6月	2024年5月
104	業務委託	大飯発電所 産業廃棄物処分	大飯発電所	2023年6月	2024年5月
105	業務委託	美浜発電所 廃石綿等特別産業廃棄物収集・運搬・処分	美浜発電所	2023年6月	2024年5月
106	業務委託	高浜発電所 廃石綿等特別産業廃棄物収集・運搬・処分	高浜発電所	2023年6月	2024年5月
107	業務委託	大飯発電所 廃石綿等特別産業廃棄物収集・運搬・処分	大飯発電所	2023年6月	2024年5月