

2025年度 主要調達計画（関西電力 水力設備 工事請負・業務委託）

【関西電力 水力設備 工事請負・業務委託】 ※計画内容（仕様、数量、納工期等）の変更・中止や公開時点で調達手続きが完了している場合があります。取引に際しては、取引先登録審査が必要であり、詳細はH P「資材調達情報」をご覧ください。

NO	区分	工事・業務名	工事・業務概要	施工・実施場所	納工期（自）	納工期（至）
1	工事請負	喜撰山発電所 1号制御装置他改良工事に伴う電気工事	1号機制御装置地取替に伴う電気工事（地上・地下）	喜撰山発電所	2025年10月	2026年06月
2	工事請負	喜撰山発電所 1号制御装置他改良工事に伴う除却工事	1号機制御装置地取替に伴う除却工事（地上・地下）	喜撰山発電所	2025年10月	2026年06月
3	工事請負	天ヶ瀬発電所 1号変圧器取替に伴う電気工事	制御ケーブル布設接続、変圧器据付	天ヶ瀬発電所	2025年12月	2026年04月
4	工事請負	天ヶ瀬発電所 1号変圧器取替に伴う除却工事	制御ケーブル布設撤去、変圧器除却	天ヶ瀬発電所	2025年12月	2026年04月
5	工事請負	永源寺発電所 火災報知器改良工事の内、電気工事	火災報知器改良工事に伴う電気工事	永源寺発電所	2025年07月	2026年03月
6	工事請負	奥多々良木発電所 黒川ダム管理所他予備電源装置取替工事に伴う電気工事	黒川ダム管理所及び多々良木ダム管理所の予備電源装置の取替に伴う電気工事	黒川ダム管理所事務所	2025年10月	2026年01月
7	工事請負	今瀬水力センター 管内 空調設備点検工事	空調設備の点検・修繕	今瀬水力センター 管内	2025年04月	2026年03月
8	工事請負	黒部川第三発電所 配電盤室空調装置設置工事に伴う環境整備	黒部川第三発電所配電盤室における空調装置の設置	黒部川第三発電所	2025年05月	2026年09月
9	工事請負	黒部川第四発電所 絶縁油貯油槽他除却工事	絶縁油貯油槽他低濃度PCB汚染物除却	黒部川第四発電所	2026年02月	2027年06月
10	工事請負	黒部川第四発電所 東谷非常用発電機除却工事	東谷非常用発電機の除却	黒部川第四発電所	2025年06月	2025年11月
11	工事請負	黒部川第三発電所 開閉機器搬入路起重機設置に伴う除却工事	開閉機器搬入路起重機設置に伴う除却	黒部川第三発電所	2025年06月	2026年03月
12	工事請負	黒部川第四発電所 3号水車ランナ搬入ヒット修繕工事	ランナ搬入ヒットにおける開口面所安全化対策	黒部川第四発電所	2025年08月	2026年03月
13	工事請負	黒部川第四発電所 4号入口弁シール給排水配管他修繕工事	4号入口弁シール給排水配管の修繕	黒部川第四発電所	2025年10月	2025年11月
14	工事請負	黒部川第四発電所 3号冷却水給水管母管修繕工事	3号機冷却水給水管の修繕	黒部川第四発電所	2025年08月	2026年03月
15	工事請負	蟹寺発電所 屋外通路修繕工事	屋外通路における屋根・波板の交換、躯体金物物の交換	蟹寺発電所	2025年06月	2025年07月
16	工事請負	小原発電所 搬入路修繕工事（二期）	搬入路通路における段差箇所の修繕（コンクリート舗装含む）	小原発電所	2025年09月	2025年10月
17	工事請負	成出発電所 屋内照明制御回路他修繕工事	所内照明器具、電線類の交換	成出発電所	2025年09月	2026年04月
18	工事請負	橋原発電所 屋内照明制御回路他修繕工事	所内照明器具、電線類の交換	橋原発電所	2025年09月	2026年01月
19	工事請負	角川発電所他 稲越放流警報装置取替工事に伴う電気工事	放流警報装置取替に伴う電気工事	角川発電所他	2025年04月	2025年06月
20	工事請負	新橋原発電所 圧油ポンプ分解点検手入れ工事	圧油ポンプにおける消耗品の交換	新橋原発電所	2025年10月	2025年11月
21	工事請負	市荒川発電所 冷却水配管修繕工事	冷却水配管の腐食防止対策（WAXテープ他による）	市荒川発電所	2025年11月	2026年04月
22	工事請負	雄神発電所 屋外起重機塗装工事	屋外起重機のクレーン・塗装	雄神発電所	2025年07月	2026年03月
23	工事請負	雄神発電所他 照明器具修繕工事	建屋内照明器具の交換	雄神発電所他	2025年07月	2026年03月
24	工事請負	庄川水力センター 構内融雪装置修繕工事	構内融雪装置他の修繕	庄川水力センター 管内	2025年04月	2026年03月
25	工事請負	市川発電所 洪水吐ゲート応水制御装置取替工事	洪水吐ゲート及び排砂ゲート自動制御盤の取替え	市川発電所	2025年11月	2026年03月
26	工事請負	奥多々良木発電所 黒川ダム表面取水設備取替工事	ポンプバース、送水管、送水管取付フロートの取替え	奥多々良木発電所	2025年11月	2026年03月
27	工事請負	岩中発電所 水路監視制御盤取替工事	水路監視制御盤の取替え	岩中発電所	2025年08月	2026年03月
28	工事請負	石井発電所 水路監視制御盤取替工事	水路監視制御盤の取替え	石井発電所	2025年08月	2026年03月
29	工事請負	愛本発電所 弥太蔵谷取水えん堤維持放流設備設置工事のうち電源工事	弥太蔵谷取水えん堤維持放流設備の設置	愛本発電所	2025年08月	2026年03月
30	工事請負	愛本発電所 予備放水路制水門取替工事	予備放水路制水門の取替え	愛本発電所	2025年09月	2027年01月