

2025年度 主要調達計画 (関西電力 その他 工事請負・業務委託)

【関西電力 その他 工事請負・業務委託】 ※計画内容 (仕様、数量、納工期等) の変更・中止や公開時点で調達手続きが完了している場合があります。取引に際しては、取引先登録審査が必要であり、詳細はH P「資材調達情報」をご覧ください。

NO	区分	工事・業務名	工事・業務概要	施工・実施場所	納工期 (自)	納工期 (至)
1	工事請負	和歌山開電ビル本館窓改良工事ならびに伴う除却工事	外壁・窓二重化 (北面)	和歌山開電ビル	2025年06月	2026年03月
2	工事請負	姫路開電ビル西別館2階空調改良工事ならびに伴う除却工事	空調設備改良	姫路開電ビル	2025年07月	2026年03月
3	工事請負	姫路開電ビル東別館空調設備他改良工事ならびに伴う除却工事	空調設備改良	姫路開電ビル	2025年07月	2026年03月
4	工事請負	京都開電ビル2階女子便所設置工事ならびに伴う除却工事	女子トイレ設置	京都開電ビル	2025年07月	2025年12月
5	工事請負	中之島センタービル27階空調改良工事ならびに伴う除却工事	空調設備改良	中之島センタービル	2025年10月	2026年03月
6	工事請負	京都開電ビル内装修繕工事	内壁・天井塗装修繕 (アスベスト含有塗材の塗替え)	京都開電ビル	2025年05月	2026年03月
7	工事請負	尼崎実験センター 構築関係実験棟照明設備修繕工事	照明LED化工事	尼崎実験センター	2025年10月	2026年02月
8	工事請負	総合運動場 テニスコート 人工芝張替工事ならびに伴う除却工事	テニスコートNo10~12 砂入り人工芝張替 (2166㎡)	総合運動場	2025年12月	2026年03月
9	工事請負	中之島プラザ 煙感知器改良工事ならびに伴う除却工事	煙感知器 (R型) 取替	中之島プラザ	2025年07月	2025年09月
10	工事請負	新田辺寮除却工事	建物除却3棟(本館:RC造2F 438㎡/PC杭φ350 L=12m 44本、自転車置場:S造1F 5㎡、ホバ室:CB造1F 5㎡他)	新田辺寮	2025年08月	2026年03月
11	工事請負	額南変電所寮除却工事	建物除却2棟 (旧館:RC造2F 624㎡、新館:RC造2F他)	額南変電所寮	2025年08月	2026年03月
12	工事請負	総合運動場 汚水排水ポンプ修繕工事	汚水排水ポンプ修繕工事	総合運動場	2025年07月	2025年09月
13	工事請負	茨木研修センター-浴場棟電気温水器取替工事ならびに伴う除却工事	電気温水器取替	茨木研修センター	2025年07月	2026年03月
14	工事請負	茨木研修センター-旧学園消火設備他取替工事ならびに伴う除却工事	消火設備取替	茨木研修センター	2025年08月	2027年03月
15	工事請負	茨木研修センター-若竹寮給湯設備改良工事ならびに伴う除却工事	給湯設備改良	茨木研修センター	2025年10月	2026年03月
16	工事請負	茨木研修センター-S研修棟多目的トイレ設置工事ならびに伴う除却工事	多目的トイレ設置	茨木研修センター	2025年10月	2026年03月
17	工事請負	茨木研修センター-火原制通実習館空調設備設置工事	空調設備設置	茨木研修センター	2026年01月	2026年03月
18	工事請負	尼崎実験センター本館屋上防水層改良工事	シート防水 (本館:平部1850㎡、塔屋:平部210㎡、新館:平部660㎡、他)	尼崎実験センター	2025年07月	2025年09月
19	工事請負	尼崎実験センター-電気関係実験棟周辺配電気設備改良工事ならびに伴う除却工事 (会社間取引)	構内配電線のルート変更 (電柱設置、ケーブル敷設)	尼崎実験センター	2025年10月	2026年03月
20	工事請負	尼崎実験センター-植物栽培実験棟他キュービクル設置工事ならびに伴う除却工事	変電設備 (Cub) 設置	尼崎実験センター	2025年10月	2026年03月
21	工事請負	関西電力病院外壁点検補修工事	外壁タイル点検補修	関西電力病院	2025年10月	2025年12月
22	工事請負	高津尾寮除却工事	廃止寮の除却を行う。	高津尾寮	2025年10月	2026年02月
23	工事請負	串本寮除却工事	廃止寮の除却を行う。	串本寮	2025年08月	2026年03月
24	工事請負	夷川発電所 本館耐震補強工事に伴う調査工事	調査工事、レング造地上1F建築面積100㎡	夷川発電所 本館	2026年04月	2027年03月
25	工事請負	清滝発電所本館耐震補強工事に伴う調査工事	調査工事、木造地上1F建築面積130㎡	清滝発電所 本館	2025年07月	2026年03月
26	工事請負	飯生発電所 堰堤車庫-機械室屋根改良工事	屋根改良 (金属→金属) 50㎡	飯生発電所 堰堤車庫-機械室	2026年04月	2027年03月
27	工事請負	荒川発電所 高若えん堤ダム管理所外壁修繕工事	外壁修繕 (弾性材) 100㎡	荒川発電所 高若えん堤ダム管理所	2026年04月	2027年03月
28	工事請負	嵐上発電所 第二期建屋窓改良工事	窓改良、レング造地下2F地上3F建築面積760㎡	嵐上発電所 二期建屋	2026年04月	2027年03月
29	工事請負	嵐上発電所 第二期建屋窓改良工事に伴う除却工事	関連除却	嵐上発電所 二期建屋	2026年04月	2027年03月
30	工事請負	旧高津尾発電所 室外機他除却工事	単独除却 (空調機2台、浄化槽、その他)	旧高津尾発電所 本館	2025年07月	2026年03月
31	工事請負	吉野水力センター C B 棟改良工事	棟改良	吉野水力センター	2025年09月	2026年03月
32	工事請負	吉野水力センター C B 棟改良工事に伴う除却工事	関連除却	吉野水力センター	2025年09月	2026年03月
33	工事請負	宇治発電所取水口見張所下水道直放化工事	下水道直放化	宇治発電所 取水口見張所	2026年04月	2027年03月
34	工事請負	宇治発電所取水口見張所下水道直放化工事に伴う除却工事	関連除却	宇治発電所 取水口見張所	2026年04月	2027年03月
35	工事請負	奥吉野発電所 瀬戸ダム管理所外壁修繕工事	外壁修繕 (弾性材) 250㎡	奥吉野発電所 瀬戸ダム管理所	2025年07月	2026年03月
36	工事請負	宇治発電所トイレ他改良工事	トイレ改良 (女性用トイレ整備)	宇治発電所 本館	2026年04月	2027年03月
37	工事請負	宇治発電所トイレ他改良工事に伴う除却工事	関連除却	宇治発電所 本館	2026年04月	2027年03月
38	工事請負	新由良川発電所トイレ他改良工事	トイレ改良 (女性用トイレ整備)	新由良川発電所 本館	2026年04月	2027年03月
39	工事請負	新由良川発電所トイレ他改良工事に伴う除却工事	関連除却	新由良川発電所 本館	2026年04月	2027年03月
40	工事請負	伊吹発電所本館他外壁修繕工事	外壁修繕 (弾性材) 1,050㎡	伊吹発電所 本館	2026年04月	2027年03月
41	工事請負	白川発電所 本館外壁修繕工事	外壁修繕 (弾性材) 530㎡	白川発電所 本館	2026年04月	2027年03月
42	工事請負	小笠発電所 本館外壁修繕工事	外壁修繕 (弾性材) 400㎡	小笠発電所 本館	2026年04月	2027年03月
43	工事請負	2026年度吉野水力センター管内発電所付属建物照明設備修繕工事	照明LED化	吉野水力センター管内	2026年04月	2027年03月
44	工事請負	奥吉野発電所 屋外油脂庫他設置工事に伴う除却工事のうち車庫除却工事	S造平屋延床150㎡車庫除却	奥吉野発電所	2025年07月	2026年03月
45	工事請負	奥吉野発電所 屋外油脂庫他設置工事に伴う除却工事のうち旧油脂庫除却工事	CB造平屋延床35㎡油脂庫除却	奥吉野発電所	2025年07月	2027年03月
46	工事請負	奥吉野発電所 屋外油脂庫他設置工事に伴う除却工事のうち旧PR館除却工事	S造平屋延床210㎡PR館除却、RC造平屋延床20㎡便所除却	奥吉野発電所	2025年07月	2027年03月
47	工事請負	上本町事務所 シャワー室設置工事	シャワー室設置	上本町事務所	2025年07月	2026年03月
48	工事請負	上本町事務所 シャワー室設置工事に伴う除却工事	関連除却	上本町事務所	2025年07月	2026年03月
49	工事請負	相楽発電所 本館入口改良工事	入口改良	相楽発電所 本館	2025年08月	2026年03月
50	工事請負	相楽発電所 本館入口改良工事に伴う除却工事	関連除却	相楽発電所 本館	2025年08月	2026年03月
51	工事請負	奥多々良木発電所 黒川ダム見学者用トイレ他除却工事	S造平屋延床40㎡便所除却、RC造平屋延床50㎡便所除却	奥多々良木発電所 上部ダム便所・土捨て増設駐車場便所	2025年07月	2026年03月
52	工事請負	相之沢発電所 本館外壁修繕工事	外壁弾性材塗装 1,100㎡2 (AS無し) 内装漏水跡修繕 1式 (一部AS有り)	相之沢発電所	2025年05月	2025年12月
53	工事請負	読書発電所見学者用トイレ屋上防水他改良工事	・7/7材露出防水 45m2 ・「フ」取替 2箇所	読書発電所	2025年07月	2026年03月
54	工事請負	読書発電所見学者用トイレ屋上防水他改良工事に伴う除却工事	関連除却	読書発電所	2025年07月	2026年03月
55	工事請負	読書発電所見学者用トイレ外壁他修繕工事	・外壁塗装 (弾性材) 96m2 ・既存塗装全撤去 (石綿含有 (みなし)) ・和式大便器→洋式大便器に取替 4組 ・手洗水栓取替 5箇所 ・トイレバス改良 1式 ・銅製扉設置 2カ所	読書発電所	2025年07月	2026年03月
56	工事請負	読書発電所見学者用トイレ他改良工事	関連除却	読書発電所	2025年07月	2026年03月
57	工事請負	読書発電所見学者用トイレ他改良工事に伴う除却工事	関連除却	読書発電所	2025年07月	2026年03月
58	工事請負	木曾水力センター-車庫屋根塗装他修繕工事	屋根折戻塗装 (ポルトキャップ共) 660㎡ その他色組み等塗装 1式	木曾水力センター	2025年07月	2026年03月
59	工事請負	2025年度木曾水力センター管内ダム管理所他照明他修繕工事	照明設備LED化 計158台	王滝川ダム管理署 常盤ダム管理所 御岳事務所 読書ダム管理所	2025年07月	2026年03月
60	工事請負	読書発電所 本館耐震補強工事	・柱RC増打補強 1式 ・耐震壁増設 1式 ・鉄目補強 1式	読書発電所	2026年04月	2029年03月
61	工事請負	読書発電所 本館耐震補強工事に伴う除却工事	耐震補強に伴う除却 1式	読書発電所	2026年04月	2029年03月
62	工事請負	読書発電所 本館外壁修繕工事	・外壁弾性材塗装 2,400m2	読書発電所	2026年04月	2029年03月
63	工事請負	須原事務所外壁修繕工事	・外壁塗装 (弾性材) 980m2 ・壁補修 130m ・室内壁塗装 520m2	須原事務所	2026年04月	2027年03月
64	工事請負	御岳発電所 本館外壁修繕工事	外壁弾性材塗装 1,610m2	御岳発電所	2026年03月	2027年12月
65	工事請負	木曾川電力資料館空調他改良工事	空調リニューアル	木曾川電力資料館	2026年04月	2027年03月
66	工事請負	木曾川電力資料館空調他改良工事に伴う除却工事	関連除却	木曾川電力資料館	2026年04月	2027年03月
67	工事請負	木曾川電力資料館トイレ他改良工事	・和式大便器→洋式大便器に取替 3組 ・「フ」改良 12m2 ・照明LED化 2台	木曾川電力資料館	2026年04月	2027年03月
68	工事請負	木曾川電力資料館トイレ他改良工事に伴う除却工事	関連除却	木曾川電力資料館	2026年04月	2027年03月
69	工事請負	木曾発電所見学者用トイレ他改良工事	・和式大便器→洋式大便器に取替 4組 ・「フ」改良 13m2 ・手洗水栓取替 5箇所 ・照明LED化 12台 ・汚水槽取替 1式	木曾発電所	2026年04月	2027年03月
70	工事請負	木曾発電所見学者用トイレ他改良工事に伴う除却工事	関連除却	木曾発電所	2026年04月	2027年03月

71	工事請負	賤母発電所本館トイレ他改良工事	小便器新置 1個 大便器新設 1個 流し台新設 1個 窓新設 2箇所 間仕切撤去 4面 内装塗り替え 床面積1.6㎡	賤母発電所	2026年04月	2027年03月
72	工事請負	賤母発電所本館トイレ他改良工事に伴う除却工事	小便器撤去 2個 大便器撤去 1個 流し台撤去 1個 窓撤去 1箇所 間仕切撤去 3面 内装塗り替え 床面積1.6㎡ 樹脂浄化槽撤去	賤母発電所	2026年04月	2027年03月
73	工事請負	三浦発電所本館トイレ他改良工事	大便器新設 2個 流し台新設 1個 間仕切新設 2面 内装塗り替え 床面積1.3㎡	三浦発電所	2026年04月	2027年03月
74	工事請負	三浦発電所本館トイレ他改良工事に伴う除却工事	大便器撤去 1個 流し台撤去 1個 間仕切撤去 1面 内装塗り替え 床面積1.3㎡	三浦発電所	2026年04月	2027年03月
75	工事請負	新落合発電所見学者用トイレ他改良工事	洋式大便器新設 4個 ブース新設 4箇所分	新落合発電所	2026年04月	2027年03月
76	工事請負	新落合発電所見学者用トイレ他改良工事に伴う除却工事	和式大便器撤去 4個 ブース撤去 4箇所分	新落合発電所	2026年04月	2027年03月
77	工事請負	2026年度木曽水センター管内ダム管理所他照明他修繕工事	照明設備LED化 計321台	木曽ダム管理所 須原事務所	2026年04月	2027年03月
78	工事請負	2026年度今渡水センター他照明設備他修繕工事	照明設備LED化 計316台	今渡水センター	2026年04月	2027年03月
79	工事請負	新丸山ダム事業に伴う丸山発電所水路補強工事のうちインクラインウインチ小屋新築工事	S作平屋新築 133m2	丸山発電所	2026年04月	2027年03月
80	工事請負	御岳事務所外壁修繕工事	外壁弾性材塗装 140m2 (AS有り) 玄関の他修繕 1式	御岳事務所	2026年04月	2026年12月
81	工事請負	黒部川第四発電所 本館浄化槽改良工事	浄化槽改良 (本館側35人槽、駅前便所側14人槽)	黒部川第四発電所	2025年06月	2026年03月
82	工事請負	黒部川第四発電所 本館浄化槽改良工事に伴う除却工事	関連除却	黒部川第四発電所	2025年06月	2026年03月
83	工事請負	黒四発電所 人見第二合宿改良工事	宿泊室増設14箇所 (非居室→居室への変更)	黒四発電所 人見第二合宿	2025年07月	2026年03月
84	工事請負	黒四発電所 人見第二合宿改良工事に伴う除却工事	関連除却	黒四発電所 人見第二合宿	2025年07月	2026年03月
85	工事請負	2025年度 庄川水センター管内発電所便所改良工事	発電所毎の女性用トイレ整備 利賀第一発電所: 既存トイレを男女共用に改修。入口扉 (鍵付)、フィティングボード、手洗台、ペーパーホルダー設置 利賀第二発電所: 既存トイレを男女共用に改修。入口扉 (鍵付)、フィティングボード、手洗台、ペーパーホルダー設置 新成出発電所: 既存トイレを男女共用に改修。入口扉 (鍵付)、フィティングボード、手洗台、ペーパーホルダー設置 新祖山発電所: 給湯室を女性専用トイレに改修。入口扉 (鍵付)、フィティングボード、手洗台、ペーパーホルダー設置 角川発電所: 給湯室を女性専用トイレに改修。入口扉 (鍵付)、フィティングボード、手洗台、ペーパーホルダー設置 赤尾発電所: 給湯室を女性専用トイレに改修。入口扉 (鍵付)、フィティングボード、手洗台、ペーパーホルダー設置	利賀第一発電所、利賀第二発電所、新成出発電所、新祖山発電所、角川発電所、赤尾発電所	2025年08月	2026年03月
86	工事請負	2025年度 庄川水センター管内発電所便所改良工事に伴う除却工事	関連除却	利賀第一発電所、利賀第二発電所、新成出発電所、新祖山発電所、角川発電所、赤尾発電所	2025年08月	2026年03月
87	工事請負	成出事務所本館建具改良工事	2階建具改良3箇所: W3850×H1600、SUS W4070×H1600、SUS W2940×H1600、SUS	成出事務所	2025年06月	2025年11月
88	工事請負	成出事務所本館建具改良工事に伴う除却工事	関連除却	成出事務所	2025年06月	2025年11月
89	工事請負	成出事務所 本館外壁修繕工事	外壁修繕600m2、弾性材吹付	成出事務所	2025年06月	2025年11月
90	工事請負	黒部川第二発電所 猫又合宿給水設備改良工事	電気温水器設置3台 (560L×7)	黒部川第二発電所	2025年08月	2026年03月
91	工事請負	黒部川第二発電所 猫又合宿給水設備改良工事に伴う除却工事	関連除却: 電気温水器除却 3台 (2000L×2、600×1)	黒二発電所 猫又合宿	2025年08月	2026年03月
92	工事請負	黒部川第三発電所 小黒部合宿給水設備改良工事	温水器新設3台 (560L×3)、給排水管改修	黒部川第三発電所 小黒部合宿	2025年08月	2026年03月
93	工事請負	黒部川第三発電所 小黒部合宿給水設備改良工事に伴う除却工事	関連除却: 既設温水器除却2台 (1000Lx1、370Lx1)	黒部川第三発電所 小黒部合宿	2025年08月	2026年03月
94	工事請負	黒部川第四発電所黒部ダム管理所本館外壁他修繕工事 (Ⅱ期)	外壁修繕200m2、塀修繕	黒部川第四発電所黒部ダム管理所	2025年06月	2025年11月
95	工事請負	要本発電所本館建具他修繕工事	既設窓修繕: 1階組立窓部からのガラス落下防止対策として、t3アルミシート貼り付け51m。それに伴う内部仮設足場設置85m2	要本発電所	2025年08月	2025年11月
96	工事請負	2025年度庄川水センター管内ダム管理所他照明設備修繕工事	照明LED化 成出事務所: 103台 室川事務所: 71台	成出事務所、室川事務所	2025年08月	2026年03月
97	工事請負	黒部川第三発電所開閉機器搬入路起重機設置工事に伴う除却工事	既設階段除却	黒部川第三発電所	2025年10月	2026年07月
98	工事請負	黒部奥山各合宿浴室他改良工事 (猫又)	1Fトイレ女性用スペースに改修: 入口扉 (新規)、洗面台750×2 (新規)、洗濯機×2 (新規)、トイレ×2 (新規)、ユニットバス (新規)	猫又合宿	2025年06月	2025年11月
99	工事請負	黒部奥山各合宿浴室他改良工事に伴う除却工事 (猫又)	関連除却	猫又合宿	2025年06月	2025年11月
100	工事請負	蟹寺発電所 本館耐震補強工事	開口閉鎖15箇所、耐震スリット2箇所、バットレス補強2箇所、発電機の粉じん吸い込み防止養生、資器材運搬はインクラインおよび小運搬 (車両寄り付不可)	蟹寺発電所	2026年04月	2027年12月
101	工事請負	蟹寺発電所 本館耐震補強工事に伴う除却工事	関連除却	蟹寺発電所	2026年04月	2027年12月
102	工事請負	人見平第一寮 温泉ホップ室階段照明修繕工事	照明修繕26台、他	人見平第一寮	2025年10月	2026年03月
103	工事請負	人見平第一寮 内装修繕工事	廊下・階段内装修繕500m2、浴室・脱衣室内装修繕 (壁タイル貼り70m2他)、寮室内装修繕 (畳100帖程度、化膿ビニルクロス340m2程度、他)	人見平第一寮	2025年06月	2026年03月
104	工事請負	喜撰山発電所 取水口角落し修繕工事	取水口角落し (●門) の修繕実施する。	喜撰山発電所 取水口	2026年06月	2027年03月
105	工事請負	宇治発電所 1号開渠防虫ネット修繕工事	1号開渠の防虫ネット (約6520m ²) を修繕する。	宇治発電所 1号開渠	2025年10月	2026年03月
106	工事請負	奥吉野発電所 瀬戸ダム上流護岸修繕工事	奥吉野発電所の瀬戸ダム護岸の崩落・損壊箇所の修繕を行う。	奥吉野発電所	2025年10月	2027年03月
107	工事請負	大津水センター管内 えん堤他照明他修繕工事 (2025)	えん堤他照明を修繕 (LED化) する。	大津水センター管内発電所	2025年09月	2025年12月
108	工事請負	須原発電所 導水路背面空洞化補修工事	須原発電所 導水路の背面空洞箇所の充填を行う。	須原発電所 (導水路)	2025年11月	2026年03月
109	工事請負	読書発電所 洪水吐グート底部戸当り他修繕工事 (Ⅲ期)	読書発電所 No.2洪水吐グート底部戸当りおよび角落し戸溝等の修繕を行う。	読書発電所 (ダム)	2025年07月	2026年03月
110	工事請負	御岳発電所 西野川えん堤上流護岸復旧工事	御岳発電所 西野川えん堤上流の崩壊した護岸の原型復旧を行う。	御岳発電所 西野川えん堤	2025年09月	2026年03月
111	工事請負	伊奈川発電所 越百支水路修繕工事	伊奈川発電所 越百支水路のインバートの修繕を行う。	伊奈川発電所 越百支水路	2026年09月	2027年03月
112	工事請負	笠置発電所 取水口(ラバット)設置工事	取水口(ラバット)の設置を行う。	笠置発電所	2025年10月	2026年03月
113	工事請負	落合発電所 落合川合流点付近しゅんせつ工事 (2025)	落合川合流点のしゅんせつを行う。	落合発電所	2025年11月	2026年03月
114	工事請負	大井発電所 3号水圧鉄管伸縮継手修繕工事	3号水圧鉄管の伸縮継手(2箇所)を修繕する。	大井発電所	2025年10月	2026年03月
115	工事請負	丸山発電所 取水口網場修繕工事 (2025)	新丸山事業の水位変動に伴い網場の修繕を行う。	丸山発電所	2025年10月	2026年03月
116	工事請負	今渡発電所 放水口角落挿入用クレーン修繕工事	今渡発電所の放水口クレーンの修繕を行う。	今渡発電所	2025年11月	2026年03月
117	工事請負	黒雄第二発電所 導水路改良工事	導水路の改良を行う。	黒雄第二発電所	2026年02月	2029年01月
118	工事請負	新柳河原発電所 出し平取水口焼却炉設置工事	出し平取水口焼却炉の設置を行う。	新柳河原発電所	2025年12月	2027年03月
119	工事請負	新柳河原発電所 出し平取水口焼却炉除却工事	出し平取水口焼却炉の除却を行う。	新柳河原発電所	2025年10月	2027年01月
120	工事請負	要本発電所 水槽焼却炉除却工事	水槽焼却炉の除却を行う。	要本発電所	2025年06月	2026年01月
121	工事請負	黒部川水系 水路定期点検補修工事 (2026)	黒部川水系各発電所の外部点検、内部点検等を行う。	黒部川水系	2026年04月	2027年03月
122	工事請負	黒部川水系 水路工作物機器定期点検補修工事 機械関係 (2026)	黒部川水系各ダム洪水吐グート他機器点検補修を行う。	黒部川水系	2026年04月	2027年03月
123	工事請負	新柳河原発電所 森石取水えん堤修繕工事	森石取水えん堤の修繕を行う。	新柳河原発電所	2025年04月	2027年01月
124	工事請負	黒部川第二発電所 小屋平ダム堤体修繕工事	ダム堤体の修繕を行う。	黒部川第二発電所	2025年10月	2031年12月
125	工事請負	黒部川第三発電所 ダム排砂路修繕工事	ダム排砂路の修繕を行う。	黒部川第三発電所	2025年06月	2025年12月
126	工事請負	黒部川水系 土木設備冬期対策工事 (2026)	土木設備の冬期対策を行う。	黒部川第四発電所	2026年04月	2026年12月
127	工事請負	黒部川第四発電所 ダムキャットウォーク修繕工事	ダムキャットウォークの修繕を行う。	黒部川第四発電所	2025年09月	2025年11月
128	工事請負	黒部川第二発電所 放水口付近堆積土砂除去工事 (2025)	黒部川第二発電所放水口付近の土砂除去を行うもの。	黒部川第二発電所	2025年04月	2026年03月

129	工事請負	黒部川第四発電所 黒部トンネル点検補修工事(2025)	関部トンネルの点検、補修を行う。	黒部川第四発電所	2025年06月	2025年12月
130	工事請負	黒部川第四発電所 溪流取水水圧鉄管点検補修工事	水圧鉄管の点検補修を行う。	黒部川第四発電所	2025年08月	2026年03月
131	工事請負	黒部川第四発電所 カンバ谷吊橋右岸法面修繕工事	カンバ谷吊橋右岸の法面修繕を行う。	黒部川第四発電所	2025年06月	2027年01月
132	工事請負	黒部川水系 ダム巡視路他照明修繕工事(2025)	巡視路他照明の修繕を行う。	黒部川水系	2025年06月	2026年03月
133	工事請負	小牧発電所 小牧ダム洪水吐ゲート耐震補強工事	水力発電所土木設備の耐震性評価結果に応じて小牧ダム洪水吐ゲートの耐震補強工事を実施する。	小牧発電所	2026年06月	2031年03月
134	工事請負	庄川水系 水路工作物機器定期点検補修工事(2026)	水路工作物機器の定期点検補修を実施する。	庄川水系各発電所	2026年04月	2027年03月
135	工事請負	神通川水系 水路工作物機器定期点検補修工事(2026)	水路工作物機器の定期点検補修を実施する。	神通川水系各発電所	2026年04月	2027年03月
136	工事請負	庄川水系 水路定期点検補修工事(2026)	水路(外部、内部)定期点検補修を実施する。	庄川水系各発電所	2026年04月	2027年03月
137	工事請負	神通川水系 水路定期点検補修工事(2026)	水路(外部、内部)定期点検補修を実施する。	神通川水系各発電所	2026年04月	2027年03月
138	工事請負	庄川水系 土木工作物水中部点検補修工事(2026)	土木工作物の水中部点検補修を実施する。	庄川水系各発電所	2026年04月	2027年03月
139	工事請負	神通川水系 土木工作物水中部点検補修工事(2026)	土木工作物の水中部点検補修を実施する。	神通川水系各発電所	2026年04月	2027年03月
140	工事請負	庄川水力センター管内 水路ゲート点検補修工事(2025)	水路ゲートの点検補修を実施する。	庄川水系ならびに神通川水系発電所	2025年05月	2026年03月
141	工事請負	庄川水力センター管内 水路ゲート点検補修工事(2026)	水路ゲートの点検補修を実施する。	庄川水系ならびに神通川水系発電所	2026年04月	2027年03月
142	工事請負	赤尾発電所 放水口下流堆積土砂除去工事(2025~2026)	放水口付近の土砂除去(土砂掘削盛立、土砂移動)を実施する。 2025年度:28,500m ³ 、2026年度:38,900m ³	赤尾発電所	2025年10月	2027年03月
143	工事請負	庄川水力センター管内 水圧鉄管点検補修工事(2026)	水力設備調査要綱準則に基づき、水圧鉄管の健全性評価を行う。橋原、小牧1号	橋原、小牧発電所	2026年04月	2027年03月
144	工事請負	庄川水力センター管内 洪水吐ゲート点検補修工事(2025)	水力設備調査要綱準則に基づき、ダムの健全性評価を行う。小原ダム7	小原発電所	2025年05月	2026年03月
145	工事請負	庄川水力センター管内 洪水吐ゲート点検補修工事(2026)	水力設備調査要綱準則に基づき、ダムの健全性評価を行う。坂上ダム№4	坂上発電所	2026年04月	2027年03月
146	工事請負	市荒川発電所 下荒井ダムピア部点検補修工事(2026)	ダムピアの定期調査(初回)を行う	市荒川発電所	2026年04月	2027年03月
147	工事請負	蟹寺発電所 蟹寺えん堤魚道他修繕工事(2026)	蟹寺えん堤の魚道を修繕する。 護床工修繕4.3.2m ² 、魚道側壁修繕1式、仮設搬入路	蟹寺発電所	2025年11月	2027年03月
148	工事請負	万波発電所 ダム排砂路修繕工事(2026)	ダム排砂路修繕(ラバースチール):60m ²	万波発電所	2025年11月	2026年12月
149	工事請負	新祖山発電所 水槽内外壁修繕工事(2026)	祖山発電所調整水槽の断面補修・コンクリートはぶり、高圧洗浄、鉄筋防錆処理、断面復旧工:各100m	新祖山発電所	2025年10月	2027年02月
150	工事請負	小牧発電所 洪水吐ゲート№9点検補修工事(詳細調査)2025	劣化診断結果に基づき詳細調査および補修塗装を行う。(余寿命評価17年の対応)	小牧発電所	2025年10月	2026年03月
151	工事請負	橋原発電所 ダム監査面照明修繕工事(2025)	監査廊内の照明が経年劣化により漏電しているため、LED照明へ交換する。	橋原発電所	2025年09月	2026年03月
152	工事請負	相生発電所 本館A L C 外壁シール他修繕工事	外壁塗装修繕	相生発電所	2025年09月	2026年03月
153	工事請負	堺LNGセンター 管理事務所外壁修繕工事	外壁塗装修繕	堺LNG基地	2025年09月	2026年03月
154	工事請負	堺港発電所 No.3資材倉庫設置工事のうち建物工事	資材倉庫設置工事(鉄骨造平屋870m ²)	堺港発電所	2025年09月	2026年12月
155	工事請負	南港発電所 浜寺北ST外壁修繕工事(2025年度)	外壁塗装修繕	南港発電所	2025年09月	2026年03月
156	工事請負	姫路LNG基地 管理センター屋上防水改良工事	防水改良	姫路LNG基地	2025年09月	2026年03月
157	工事請負	姫路第二発電所発電所 No.4資材倉庫設置工事	資材倉庫設置工事(鉄骨造平屋1,000m ²)及び設計委託	姫路第二発電所	2025年10月	2028年03月
158	工事請負	姫路第一発電所 深層取水設備補修塗装他工事	深層取水設備H型鋼材の補修塗装およびブラケット(補強材部)の修繕を行う。塗装工(下・中・上塗り)≒各150m ² 、ブラケット修繕:16箇所	姫路第一発電所	2025年06月	2026年02月
159	工事請負	姫路第二発電所 なぎさ橋補修塗装工事	なぎさ橋の補修塗装を行う。 橋梁塗装(下・中・上塗り)≒各660m ² 、橋長=40.8m、PCB対応	姫路第二発電所	2025年08月	2025年12月
160	工事請負	姫路LNG基地 常盤橋鋼管杭他被覆防食修繕工事	鋼管杭被覆被覆防食工(パトロラム被覆+FRPカバー) 対象鋼管杭本数:13本(約0.92m ² /本)	姫路LNG基地	2025年06月	2025年09月
161	工事請負	姫路LNG基地 常盤橋他補修塗装工事	常盤橋他補修塗装を行う。 橋梁塗装(下・中・上塗り)≒各3600m ² 、配管橋下部工塗装=770m ²	姫路LNG基地	2025年07月	2026年02月